

Wszyscy Oferenci

Pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

UZ-271-2 /20

Data:

Niedzica, 28 stycznia 2020 r.

sprawa: budowa stacji transformatorowej „Borek” w Kluszkowcach wraz z liniami SN i nN

W w/w postępowaniu wniesione zostały zapytania o następującej treści:

1. Czy zamawiający rozpoczął już budowę w PINBie ? Jeżeli nie to do wykonania jest nowe pozwolenie na budowę. W tym momencie nie jest do przewidzenia czy w uda się poprowadzić je po tej samej trasie, ponieważ uzgodnienia branżowe również mogły stracić ważność.
2. Czy zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji inwestycji gdyby wykonawca musiał uzgodnić nowe pozwolenie na budowę?
3. Czy w przypadku znaczącego zwiększenia się zakresu inwestycji po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę, zamawiający przewiduje waloryzację kontraktu?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1

TAK

Ad.2

NIE

Ad.3

NIE

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bałerek - Fiałkowski

Otrzymują :

1. strona internetowa Zamawiającego

AP
28.01.2020

