

Numer sprawy: UZ-271-3/20

Niedzica, 13.03.2020 r.

Niniejszym przesyłamy odpowiedzi na pytania zadane w związku z procedurą wyboru Wykonawcy zadania inwestycyjnego: pn. **"Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego"**:

Pytania:

W związku z obecnie panującą sytuacją na rynku zwracamy się do Państwa z prośbą o:

1. Przedłużenie terminu składania ofert do końca Kwietnia.
2. Wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej początkiem Kwietnia jeśli sytuacja pozwoli.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Informujemy, że zgodnie z odpowiedzią na to pytanie udzieloną w informacji „Odpowiedź 9” z dnia 13 marca 2020, Zamawiający nie przewiduje na tą chwilę przedłużania okresu składania ofert.

Ad. 2. Informujemy, że zgodnie z odpowiedzią na to pytanie udzieloną w informacji „Odpowiedź 7” z dnia 10 marca 2020 oraz dodatkowymi okolicznościami związanymi z epidemią koronawirusa, Zamawiający nie przewiduje dodatkowego terminu wizji lokalnej.

PREZES ZARZADU

Leszek Bajorek - Fiałkowski

AP
MS
zawieszony
1